
PRODAJNI POGOJI ZA ODKUP NAPLAVIN NA KONCESIJSKEM OBMOČJU

Nova Gorica, julij 2026

KAZALO VSEBINE

0.	UVOD.....	4
A.	OBMOČJA, NAČIN, ČAS TER KOLIČINA PREVZEMA NAPLAVIN.....	4
1.	OBMOČJE PREVZEMA 1 – OBMOČJE HE NA SOČI.....	4
1.1.	ODSEK HE PLAVE II – HE PLAVE I	4
1.1.1	Lokacija:	4
1.1.2	Način prevzema in dinamika:	4
1.1.3	Čas in količina prevzema:	4
1.2.	ZADRŽEVALNIK PRODA – HE PLAVE II	5
1.2.1	Lokacija:	5
1.2.2	Način prevzema in dinamika:	5
1.2.3	Čas in količina prevzema:	5
1.3.	ODSEK DESKLE – ANHOVO	5
1.3.1	Lokacija:	5
1.3.2	Način prevzema in dinamika:	5
1.3.3	Čas in količina prevzema:	5
1.4.	AKUMULACIJSKI BAZEN HE PLAVE	6
1.4.1	Lokacija:	6
1.4.2	Način prevzema in dinamika	6
1.4.3	Čas in količina prevzema	6
1.5.	IZTOK HE DOBLAR.....	6
1.5.1	Lokacija:	6
1.5.2	Način prevzema in dinamika:	7
1.5.3	Čas in količina prevzema:	7
1.6.	ODSEK HE DOBLAR – PREGRADA PODSELO	7
1.6.1	Lokacija:	7
1.6.2	Način prevzema in dinamika:	7
1.6.3	Čas in količina prevzema:	7
2.	OBMOČJE ODVZEMA 2 – SOŠKI KRAK	8
2.1.	AKUMULACIJA HE DOBLAR.....	8
2.1.1	Lokacija:	8
2.1.2	Način prevzema in dinamika:	8
2.1.3	Čas in količina prevzema:	8
3.	OBMOČJE ODVZEMA 3 – IDRIJSKI KRAK	8

3.1.	AKUMULACIJA HE DOBLAR	8
3.1.1	Lokacija:	8
3.1.2	Način prevzema in dinamika:	9
3.1.3	Čas in količina prevzema:	9
B.	NAČIN VODENJA DOKUMENTACIJE O PREVZEMU NAPLAVIN.....	10
C.	VARSTVO VODNEGA REŽIMA, OBJEKTOV VODNE INFRASTRUKTURE IN VODNEGA ŽIVLJA	11
D.	UKREPI PO KONČANIH DELIH.....	11
E.	UREDITEV IN VZDRŽEVANJE DOSTOPNIH POTI IN LOKACIJ PREVZEMA	12
F.	OBVEZNOST OBVEŠČANJA	12

0. UVOD

Ta dokument določa tehnične, organizacijske in okoljske pogoje za prodajo in prevzem naplavin na območju koncesije družbe SENG. Prodaja naplavin se izvaja na posameznih lokacijah skladno z letnim Planom rednih vzdrževalnih del odstranjevanja plavja in naplavin ter pod pogoji, določenimi v tej dokumentaciji.

A. OBMOČJA, NAČIN, ČAS TER KOLIČINA PREVZEMA NAPLAVIN

Prodaja naplavin se bo izvajala na naslednjih prodajnih območjih znotraj koncesijskega območja, kjer bo kupec izvajal prevzem naplavin skladno s pogoji tega razpisa.

Naplavine, ki se odstranjujejo na lokacijah prevzema, je potrebno odvzeti v celoti, to pomeni v celotni granulometrijski sestavi.

1. OBMOČJE PREVZEMA 1 – OBMOČJE HE NA SOČI

1.1. ODSEK HE PLAVE II – HE PLAVE I

1.1.1 Lokacija:

- Lokacija HE PLAVE I na grafični prilogi

Prevzem naplavin se vrši med iztokoma HE Plave I in II (lokacija HE PLAVE I na grafični prilogi) na celotnem profilu struge v dolžini cca. 500 m gorvodno od iztoka HE Plave I in delno na levem bregu v neposredni bližini iztoka HE Plave II oz. za talnim pragom v dolžini cca. 100 m. Vzdrževalne poti so že urejene.

1.1.2 Način prevzema in dinamika:

Predviden je prevzem z bagri, nakladanje direktno na kamione in odvoz naplavin po prej urejenih vzdrževalnih poteh. Naplavine so deloma na suhem, deloma v vodi. Ob minimalnem znižanju kote AKU bazena HE Solkan do 1,00 m (obratovanje) je možen odvoz do globine 3 m. Dinamika odvzema je do maksimalno 500 m³/dan.

1.1.3 Čas in količina prevzema:

Količina naplavin, namenjenih prodaji na lokaciji HE Plave I se določa vsako leto na podlagi potrjenega Plana rednih vzdrževalnih del-odstranjevanje plavja in naplavin na območju koncesije, ki je priloga tega razpisa.

Predvideni termini, v katerih bo omogočen prevzem naplavin, so:

- od 15. 02. do 15. 03. – prevzem je mogoč samo na suhem delu struge do omočenega dela struge in

- od 15. 09. do 30. 10.

1.2. ZADRŽEVALNIK PRODA – HE PLAVE II

1.2.1 Lokacija:

- Lokacija HE PLAVE II na grafični prilogi

Prevzem naplavin se vrši nad iztokom HE Plave II iz lovilne jame gorvodno od prodne pregrade. Dostopna cesta je zgrajena na desnem bregu.

1.2.2 Način prevzema in dinamika:

Prevzem se izvede z bagri in direktnim nakladanjem na kamione. Odvoz se vrši po urejeni vzdrževalni poti. Obratovanje HE ne vpliva na izvedbo del. Prevzem se bo izvedel enkratno z maksimalno zmogljivostjo do 500 m³/dan.

1.2.3 Čas in količina prevzema:

Količina naplavin, namenjenih prodaji se določa vsako leto na podlagi potrjenega Plana rednih vzdrževalnih del-odstranjevanje plavja in naplavin na območju koncesije, ki je priloga tega razpisa.

Terminsko je prevzem vezan na smernice Ribiške družine. Odvzem poteka v času nizkih vodostajev.

Predvideni termini, v katerih bo omogočen prevzem naplavin, so:

- od 15. 02. do 15. 03. – prevzem je mogoč samo na suhem delu struge do omočenega dela struge in
- od 15. 09. do 30. 10. – prevzem se omogoči po potrebi v odvisnosti od napolnjenosti lovilne jame.

1.3. ODSEK DESKLE – ANHOVO

1.3.1 Lokacija:

- Lokacija ob Desklah (lokacija DESKLE na grafični prilogi)
- Lokacija nizvodno od ČN Anhovo (lokacija ANHOVO na grafični prilogi)

Prevzem naplavin se vrši nizvodno od ČN Anhovo (lokacija ANHOVO na grafični prilogi) po urejeni dostopni poti iz desnega brega.

Na lokaciji DESKLE se predvideva prevzem naplavin, po urejeni dostopni poti iz desnega brega.

1.3.2 Način prevzema in dinamika:

Prevzem se izvede z bagri in direktnim nakladanjem na kamione. Odvoz se vrši po urejeni dostopni poti. Obratovanje HE ne vpliva na izvedbo del. Prevzem se bo izvedel enkratno z maksimalno zmogljivostjo do 500 m³/dan.

1.3.3 Čas in količina prevzema:

Količina naplavin, namenjenih prodaji se določa vsako leto na podlagi potrjenega Plana rednih vzdrževalnih del-odstranjevanje plavja in naplavin na območju koncesije, ki je priloga tega razpisa.

Terminsko je prevzem vezan na smernice Ribiške družine in poteka v času nizkih vodostajev.

Predvideni termini, v katerih bo omogočen prevzem naplavin so:

- od 15. 02. do 15. 03 - prevzem je mogoč samo na suhem delu struge do omočenega dela struge
- od 15. 09. do 30. 10.

1.4. AKUMULACIJSKI BAZEN HE PLAVE

1.4.1 Lokacija:

- Lokacija ob strelišču (lokacija AKU AJBA 1 na grafični prilogi)
- Lokacija na sotočju Avščka (lokacija AVŠČEK na grafični prilogi)
- Lokacija ob ČHE Avče (lokacija AKU AJBA 2 na grafični prilogi)
- Lokacija pod železniško postajo Avče (lokacija AKU AJBA 3 na grafični prilogi)

1.4.2 Način prevzema in dinamika

Prevzem se izvede z bagri in direktnim nakladanjem na kamione.

1.4.3 Čas in količina prevzema

Količina naplavin, namenjenih prodaji se določa vsako leto na podlagi potrjenega Plana rednih vzdrževalnih del-odstranjevanje plavja in naplavin na območju koncesije, ki je priloga tega razpisa.

Terminsko je prevzem vezan na smernice Ribiške družine in poteka v času nizkih vodostajev. Na lokacijah AKU AJBA 1, AVŠČEK, AKU AJBA 2 in AKU AJBA 3, se srednjeročno ne predvideva prodaja naplavin, razen v izrednih primerih donosa plavin ob ekstremno visokih vodah. AKU AJBA 2 se spremlja monitoring stanja zaprojenosti.

Predvideni termini, v katerih bo omogočen prevzem naplavin, so:

- od 15. 02. do 15. 03. - prevzem je mogoč samo na suhem delu struge do omočenega dela struge in
- od 15. 09. do 30. 10.

1.5. IZTOK HE DOBLAR

1.5.1 Lokacija:

- Lokacija HE DOBLAR na grafični prilogi

Lokacija ob iztoku HE Doblar v dolžini cca 700 m dolvodno in gorvodno od iztoka HE Doblar II. Vzdrževalna pot je urejena na desnem bregu nizvodno od iztoka HE Doblar II.

1.5.2 Način prevzema in dinamika:

Prevzem se izvede z bagri in direktnim nakladanjem na kamione. Odvoz se vrši po urejeni dostopni poti. Obratovanje HE ne vpliva na izvedbo del. Prevzem se bo izvedel enkratno z maksimalno zmogljivostjo do 500 m³/dan.

1.5.3 Čas in količina prevzema:

Količina naplavin, namenjenih prodaji se določa vsako leto na podlagi potrjenega Plana rednih vzdrževalnih del-odstranjevanje plavja in naplavin na območju koncesije, ki je priloga tega razpisa. Terminsko je prevzem vezan na smernice Ribiške družine in poteka v času nizkih vodostajev. Na lokaciji HE DOBLAR, se srednjeročno ne predvideva prodaja naplavin, razen v izrednih primerih donosa plavin ob ekstremno visokih vodah.

Predvideni termini, v katerih bo omogočen prevzem naplavin, so :

- od 15. 02. do 15. 03. – prevzem je mogoč samo na suhem delu struge do omočenega dela struge in
- od 15. 09. do 30. 10.

1.6. ODSEK HE DOBLAR – PREGRADA PODSELO

1.6.1 Lokacija:

- Lokacija LOVILNA JAMA DOBLAR na grafični prilogi
- Lokacija UŠNIK na grafični prilogi

Lokacija v območju cestarske hiše (lokacija LOVILNA JAMA DOBLAR na grafični prilogi). Za lokacijo je izveden cestni priključek z urejeno vzdrževalno potjo v dolžini cca. 50 m. Izredna lokacija na vodotoku Ušnik, nad pregrado Ušnik (lokacija UŠNIK na grafični prilogi). Za lokacijo je izveden cestni priključek z urejeno vzdrževalno potjo oz. rampo v dolžini cca. 20 m.

1.6.2 Način prevzema in dinamika:

Prevzem se izvede z bagri in direktnim nakladanjem na kamione. Odvoz se vrši po urejeni vzdrževalni poti. Prevzem se bo izvedel enkratno z maksimalno zmogljivostjo do 500 m³/dan.

1.6.3 Čas in količina prevzema:

Količina naplavin, namenjenih prodaji na lokaciji UŠNIK določa vsako leto na podlagi potrjenega Plana rednih vzdrževalnih del-odstranjevanje plavja in naplavin na območju koncesije, ki je priloga tega razpisa. Terminsko je odvoz vezan na smernice Ribiške družine in poteka v času nizkih vodostajev. Na lokaciji LOVILNA JAMA DOBLAR, se srednjeročno ne predvideva prodaja naplavin, razen v izrednih primerih donosa plavin ob ekstremno visokih vodah.

Predvideni termini, v katerih bo omogočen prevzem naplavin, so:

- od 15. 02. do 15. 03.– prevzem je mogoč samo na suhem delu struge do omočenega dela struge in
- od 15. 09. do 30. 10.

2. OBMOČJE ODVZEMA 2 – SOŠKI KRAK

2.1. AKUMULACIJA HE DOBLAR

2.1.1 Lokacija:

- Lokacije AKU DOBLAR 1 na grafični prilogi
- Lokacije AKU DOBLAR 2 na grafični prilogi
- Lokacije AKU DOBLAR 3 na grafični prilogi
- Lokacije AKU DOBLAR 4 na grafični prilogi

Prevzem naplavin se vrši pod Volčanskim mostom ter pod pokopališčem (AKU DOBLAR 3 in 4 na grafični prilogi). Za lokacijo AKU DOBLAR 3 je izveden cestni priključek (Voče-Tolmin) z urejeno vzdrževalno potjo v dolžini cca. 100 m, za lokacijo AKU DOBLAR 4 je urejena vzdrževalna pot v dolžini cca. 300 m mimo pokopališča. Lokacije AKU DOBLAR 1 in AKU DOBLAR 2 (na grafični prilogi) se nahajajo pod sotočjem Tolminke in Soče ter pod naseljem Prapretno. Za obe lokaciji je izveden cestni priključek (Tolmin - Most na Soči) po državni kolesarski stezi, za katero je potrebno pridobiti dovoljenje za cestno zaporo (izvedba elaborata).

2.1.2 Način prevzema in dinamika:

Prevzem se bo vršil bagrsko z nakladanjem na kamione in odvozom na deponije. Začasne transportne poti bodo potekale po prodiščih in se bodo po prevzemu naplavin sproti odstranjevale. Na lokaciji pod Volčanskim mostom je možen prevzem naplavin brez denivelacije. Predvidena maksimalna dnevna količina prevzema znaša maksimalno do 500 m³/dan.

2.1.3 Čas in količina prevzema:

Količina naplavin, namenjenih prodaji se določa vsako leto na podlagi potrjenega Plana rednih vzdrževalnih del-odstranjevanje plavja in naplavin na območju koncesije, ki je priloga tega razpisa. Termínsko je prevzem vezan na smernice Ribiške družine in poteka v času nizkih vodostajev.

Predvideni termini, v katerih bo omogočen prevzem naplavin, so:

- od 15. 02. do 15. 03. – prevzem je mogoč samo na suhem delu struge do omočenega dela struge in
- od 15. 09. do 30. 10.

3. OBMOČJE ODVZEMA 3 – IDRIJSKI KRAK

3.1. AKUMULACIJA HE DOBLAR

3.1.1 Lokacija:

- Lokacije AKU DOBLAR 5 na grafični prilogi
- Lokacije AKU DOBLAR 6 na grafični prilogi

Prevzem naplavin se vrši 500m dolvodno od cestnega mostu pri železniški postaji Most na Soči (AKU DOBLAR 5 na grafični prilogi). Za lokacijo AKU DOBLAR 5 je izvedena navezava po občinski cesti 920661. Za lokacijo odvzema (AKU DOBLAR 6 na grafični prilogi) je urejena vzdrževalna pot v dolžini cca. 50 m mimo železniškega mostu.

3.1.2 Način prevzema in dinamika:

Prevzem se bo vršil bagrsko z začasno urejeno dostopno potjo po prodiščih in se bodo po prevzemu naplavin sproti odstranjevale, transport pa se vrši kamionsko direktno na deponijo. Transport preko vodotokov se izvede z vgradnjo začasnih propustov (cevi). Možne so tudičasne deponije na brežinah v slučaju potrebnega izcejanja materiala.

3.1.3 Čas in količina prevzema:

Količina naplavin, namenjenih prodaji se določa vsako leto na podlagi potrjenega Plana rednih vzdrževalnih del-odstranjevanje plavja in naplavin na območju koncesije, ki je priloga tega razpisa. Terminsko je prevzem vezan na smernice Ribiške družine in poteka v času nizkih vodostajev. Na lokaciji AKU DOBLAR 5, se srednjeročno ne predvideva prodaja naplavin, razen v izrednih primerih donosa plavin ob ekstremno visokih vodah.

Predvideni termini, v katerih bo omogočen prevzem naplavin, so:

- od 15. 02. do 15. 03. – prevzem je mogoč samo na suhem delu struge do omočenega dela struge in
- od 15. 09. do 30. 10.

Tabela: Predvidene letne količine odvzema po območjih

OBMOČJE ODVZEMA 1	
<i>Lokacija</i>	<i>Planirana količina v m³</i>
HE Plave I	0
HE Plave II	1.500
Deskle	1.000
Anhovo	500
AKU Ajba 3	0
Lovilna jama Doblar	0
Ušnik	1.500
AKU Ajba 1	0
Avšček	0
AKU Ajba 2	0
HE DOBLAR	0
	Skupaj 4.500
OBMOČJE ODVZEMA 2	
<i>Lokacija</i>	<i>Planirana količina v m³</i>

AKU Doblar 1	5.000
AKU Doblar 2	3.000
AKU Doblar 3	0
AKU Doblar 4	0
	Skupaj 8.000
OBMOČJE ODVZEMA 3	
<i>Lokacija</i>	<i>Planirana količina v m³</i>
AKU Doblar 5	0
AKU Doblar 6	20.000
	Skupaj 20.000
Celotno koncesijsko območje	cca. 32.500 m ³

Prodajalec glede na ocenjeno stanje na določenih lokacijah območij odvzema ne predvideva prodaje (količina 0) naplavin. V primeru spremenjenih okoliščin na teh lokacijah mora kupec prevzeti naplavine tudi s teh lokacij.

Posebno pozornost je potrebno nameniti lokacijama AKU DOBLAR 2 in AKU DOBLAR 6, saj Občina Tolmin na teh lokacijah ohranja kopališče in želi zagotavljati stalno urejenost. Zato je potrebno pred prevzemom naplavin na navedenih lokacijah uskladiti termin odvzema z Občino Tolmin, Zavodom RS za varstvo narave, Direkcijo RS za vode, Ribiško družino Tolmin ter pri tem upoštevati določbe Uredbe o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda.

B. NAČIN VODENJA DOKUMENTACIJE O PREVZEMU NAPLAVIN

Evidenca prevzetih količin naplavin se vodi na podlagi geodetskih posnetkov posameznih lokacij, ki jih zagotovi kupec. Kupec mora pred začetkom prevzema in po zaključku prevzema naplavin za posamezno obdobje tekočega leta zagotoviti geodetski posnetek območja prevzema (prečni profili). Količina prevzema naplavin se določi na podlagi razlike masnih profilov prevzetih naplavin.

Na predvidenih območjih prevzema naplavin je treba posebno pozornost nameniti varovanju objektov vodne infrastrukture.

Za vsakokratno obdobje prevzema naplavin se vodi sledeča dokumentacija:

- geodetski posnetek območja prevzema pred začetkom del: izvajalec mora imeti geodetski posnetek stanja pred pričetkom odstranjevanja naplavin na lokaciji odvzema,
- geodetski posnetek območja odvzema po zaključku del,
- zapisnik o pregledu stanja lokalnih (občinskih) cest, kjer poteka transport odvzetih naplavin po končanih delih kot tudi iz začasnih deponij v primeru zahteve občine (predvidoma cca. 2 meseca po zaključku jesenskega odvzema) in
- poročilo o količini odvzetega proda na lokacijah skupaj z geodetskimi posnetki za posamezna obdobja.

C. VARSTVO VODNEGA REŽIMA, OBJEKTOV VODNE INFRASTRUKTURE IN VODNEGA ŽIVLJA

Poseg bo imel občasen in zmeren vpliv na okolje. Zaradi vpliva na vodni živelj, je potrebno pri izvajanju upoštevati pogoje in termin izvedbe, ki jih predpisujejo pristojne Ribiške družine in Zavod za ribištvo. Lokacije drstenja rib, potreben odlov in preselitev določijo pristojne ribiške družine preden izvajalci del pričnejo z odvzemom plavin (vsaj teden dni). Pred začetkom del se je potrebno za vsako lokacijo odvzema, po možnosti na licu mesta, sestati z izvajalci del v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave območna enota Nova Gorica in predstavniki DRSV (Sektor območja Soče).

Odvzem naplavin mora potekati na način, da se ob začetku izvajanja del izvede bariero oz. zaščitni nasip iz naplavin med vodnim telesom in lokacijo odvzema proda, tako da pri odvzemu proda ne pride do neposrednega poseganja v vodno telo ter s tem do kaljenja vode. V območju za bariero se lahko odvzema naplavine skladno z ostalimi določili tega programa. Način izvedbe bariere, potrebno lokacijo, ter nujnost izvedbe bariere za posamezno obdobje odvzema naplavin določijo predstavniki pristojne ribiške družine.

Pri izvajanju posega v bližini objektov vodne infrastrukture je potrebno pozornost posvetiti morebitni ogroženosti le-teh. V primeru morebitnega nastanka poškodb na brežinah bo kupec le te sproti saniral.

Mehanizacija, s katero se poseg izvaja, mora biti brezhibna in vzdrževana skladno z veljavnimi predpisi in standardi. Manipulacija z olji oziroma gorivi na mestih odvzema in transporta materiala ni dovoljena. V primeru izlitja olj ali podobnega, je potrebno nemudoma pristopiti k sanaciji in obvestiti pristojne službe.

D. UKREPI PO KONČANIH DELIH

Prevzem naplavin se bo vršil tako, da ne bo prišlo do ogrožanja stabilnosti brežin. V primeru poškodb brežin oziroma obstoječih obrežnih zavarovanj se bo le-te saniralo.

Po končanem prevzemu naplavin je potrebno vzpostaviti na brežinah območja prevzema naplavin ter na urejenih dostopnih poteh izven nihanja gladin jezer takšno stanje, kot je bilo pred prevzemom naplavin. Prodne brežine na lokacijah prevzema morajo imeti po končanih delih izveden naklon, ki pada v smeri proti gladini rečne vode na način, da se ne morejo oblikovati mrtvice.

Končna ureditev lokacij prevzema po zaključenem posegu mora biti usklajena s pogoji oziroma smernicami lokalnih skupnosti posebej na lokacijah:

- sotočje Tolminke in Soče;
- sotočje Idrijce in Bače;
- območje pod Volčanskim mostom.

Ustreznost končne ureditve lokacij na območju kopalnih voda se preveri s predstavnikom občine.

E. UREDITEV IN VZDRŽEVANJE DOSTOPNIH POTI IN LOKACIJ PREVZEMA

Pred pričetkom del je kupec skupaj s predstavnikom občine dolžan izvesti posnetek obstoječega in končnega stanja lokalnih in občinskih cest, po katerih se izvajajo transporti prevzetih naplavin. V kolikor nastanejo poškodbe na cestišču v povezavi s prevzemom naplavin, jih je kupec dolžan na svoje stroške sanirati. Za lokacijo HE Plave I mora kupec transport naplavin organizirati krožno po sledečem režimu: prazni kamioni prihajajo iz smeri Plavi do odvzemnega mesta, polni pa se vračajo čez most v Alpacem Anhovo mimo Rodeža.

Stalne dostopne oziroma vzdrževalne poti, ki vodijo do lokacij prevzema je potrebno urediti in vzdrževati tako, da zadostijo potrebam težke mehanizacije. Začasne dostopne poti v območju prevzema naplavin so le začasnega značaja in se jih po prevzemu naplavin sproti odstranjuje. Vse uvoze v strugo Soče in pritokov je po končanih delih potrebno s pomočjo delovnih strojev zapreti z velikimi skalami ali drugimi ustreznimi ovirami (npr. rampe itd.) Vsi dostopi do prodišč so lahko odprti izključno v času prevzemanja naplavin na posameznem prodišču, ves preostali čas pa mora biti onemogočen dostop do prodišč.

Sejanje naplavin na lokaciji odvzema ni dovoljeno. Na mestih odvzema se ne sme puščati večjih ovir, npr. kupi naplavin, plavja, mrtvic.

Začasno deponirane naplavine na začasnih deponijah, ki si jih uredi kupec sam, je potrebno odstraniti v roku 60 dni od zaključka posameznega termina odvzema.

F. OBVEZNOST OBVEŠČANJA

Pred pričetkom del na posamezni lokaciji mora kupec:

- obvestiti nadzor DRSV (Sektor območja Soče) pred izvedbo geodetskega posnetka začetnega in končnega stanja (najmanj tri delovne dni pred meritvijo) in o pričetku izvedbe del,
- obvestiti pristojno ribiško družino vsaj 10 dni pred začetkom izvedbe del,
- obvestiti pristojno občino o izvedbi posnetka stanja lokalnih in občinskih cest, v kolikor bodo transporti potekali po teh cestah,
- prodajalca

Po kočanih delih na posamezni lokaciji mora kupec:

- obvestiti nadzor DRSV o končanih delih in o izvedbi končnega geodetskega posnetka,
- obvestiti pristojno občino o izvedbi posnetka končnega stanja lokalnih in občinskih cest, v kolikor so transporti potekali po teh cestah.

PRILOGE:

1. Lokacije odvzema naplavin